

Stejnopis č.: 1



MHMPXOX00QJL

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrsko-investorské
činnosti
na stavbu č. 8618 „TV Praha 4“, etapa č. 0010 Podolské nábřeží - úprava
komunikací

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/03/005932/2012

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění, z důvodu vyvolaných investic do přeložek a ochrany sítí a nutnosti koordinace činnosti geodetických prací mezi smluvními stranami:

I.
SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha,

sídlem : 110 01 Praha 1, Mariánské nám. 2

IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

zastoupené: Ing. Janem Beránkem, ředitelem odboru městského investora
Magistrátu hl.m.Prahy

(dále jen "objednatel")

a

Ing. Ivana Zobačová PK FLORA projekční kancelář

se sídlem Vinohradská 2133/138, Praha 3, 130 00

IČ 43073841, DIČ: CZ 515319282

zapsána na MÚ MČ Praha 3 ŽO evid.č. 310003- 15 326-00



(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zajištění projektové dokumentace (dále jen „PD“) a výkon inženýrsko-investorské činnosti v rozsahu:

A. přípravné práce :

zmapování skutečného stavu kolidujících inženýrských sítí, jednání se zástupci správců dotčených sítí, stanovení rozsahu a způsobu nutných úprav a opatření, zajištění odborně způsobilých projektantů ze seznamu předaného správci, předání podkladů pro zhotovení PD

B. zajištění PD přeložek inženýrských sítí , koordinace :

1. kabel T -systems - PD ve stupni dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“)
2. kabel DP - PD ve stupni DPS
3. koordinace
4. zajištění podkladů a spolupráce při majetkoprávním a veřejnoprávním projednávání navržených tras Telefónica O2, T-Systems a DP, spolupráce při zajištění návrhu smluv o vynucené překládce s jednotlivými správci navržené přeložky, odsouhlasení navržených tras od správce kabelů
5. kontrolní rozpočet (podle URS), výkaz výměr

C. projekční a inženýrsko-investorská činnost :

1. zpracování PD pro přerušení stavby z důvodu realizace přeložek jako podklad pro veřejnoprávní řízení pro provizorní zprovoznění Podolské v počtu 10-ti výtisků :
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu :
 - provizorní úprava komunikace a parkoviště
 - provizorní dopravní značení
 - provizorní odvodnění
 - položkový rozpočet (URS), výkaz výměr
2. sestavení kontrolního rozpočtu (URS) a výkazu výměr pro vyvolané investice vyplývající z přerušení stavby
3. inženýrsko-investorská činnost – odsouhlasení dotčenými orgány státní správy, podání žádosti o stanovení dopravního značení a o povolení zvláštního užívání
4. výtisky budou v 10 paré včetně CD

pro stavbu č. 8618 „TV Praha 4“, etapa 0010 - Podolské nábřeží - úpravy komunikací (dále jen „dílo“) v souladu s vyhodnocením zadávacího řízení vyhlášeného zadavatelem podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. „o veřejných zakázkách“ v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) a rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky na dílo ze dne 11.10.2012 č.j. OMI/4920/03/1641/12 .

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení a v souladu s § 44 a násl. zákona. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsahem přílohy č.1 této smlouvy.
3. Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této smlouvy.
4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli

stejně jako by je provedl sám. Zároveň je v tomto případě povinen získat od této třetí osoby licenci ve stejném rozsahu, jakou poskytuje zhotovitel objednateli k předmětu díla touto smlouvou.

III.

SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné, dříve zpracované podklady, údaje, vyjádření a stanoviska (které má k dispozici), jejichž potřeba vyplývá v průběhu plnění a jež jsou pro plnění dle této smlouvy nezbytné.
2. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající z technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které mají vliv na možnost plnění dle této smlouvy.

IV.

DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato pro jednotlivé stupně PD následně :

Přípravné práce: Do 5 prac.dnů od uzavření SOD

Zajištění PD přeložek, koordinace: Zahájení ihned po uzavření SOD
Dokončení do 4 týdnů od zahájení

Projekční práce, inženýrská činnost: Zahájení do 3 prac.dnů od předání odsouhlasené PD
přeložky kabelů Telefónica CR .

Dokončení: PD přerušení stavby : do 21 dnů od zahájení

Rozpočet, výkaz výměr : do 7 dnů od odsouhlasení PD
pro přerušení stavby

2. Vypracování a předání podkladů pro výběr zhotovitele objednateli do 7 dnů ode dne získání podmínek a připomínek DOSS k PD přeložek.. Slepý výměr musí být zpracován ve dvou provedeních a to „s“ a „bez“ členění na jednotlivé správce (TSK, PVS, PVK apod.)
3. Místem předání a převzetí se rozumí sídlo objednatele nebo mandátáře pokud je v záhlaví této smlouvy uveden.
4. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14-ti dnů k prostudování díla. V případě kompletnosti díla bez zjevných vad a nedodělků bude sepsán protokol o předání a převzetí díla.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena v souladu s rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky pod č.j.OMI/4920/03/1641/12 ze dne 11.10.2012 jako cena nejvýše přípustná a to ve výši:

cena bez DPH	282.850,- Kč
DPH	56.570,- Kč
cena celkem včetně DPH	339.420,- Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Zpracování projektové realizační dokumentace, jejíž vyhotovení je bez závad, potvrdí mandátář objednatele/objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví daňový doklad na cenu projektové realizační dokumentace a přiloží kopii protokolu.

2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů včetně těchto údajů:
- údaje objednatele, obchodní jméno, IČ, DIČ, bankovní spojení;
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl);
 - číslo smlouvy;
 - název stavby (číslo a název stavby, číslo a název etapy);
 - rozsah a předmět plnění;
 - evidenční číslo faktury;
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění za fakturovanou částku;
 - datum vystavení daňového dokladu;
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur specifikovaných v bodě 1,2 tohoto článku a to 21 dní od doručení objednateli. Faktury budou vystaveny na adresu objednatele: Hlavní město Praha, 110 01 Praha 1, Mariánské náměstí 2, a zasílány nebo osobně doručeny ve dvojím vyhotovení na adresu: Hlavní město Praha, odbor městského investora MHMP, Vyšehradská 51, 128 01 Praha 2. Doloženy budou všemi požadovanými přílohami.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 560 a následujících obchodního zákoníku, jež má dílo v době předání a za vady vzniklé po předání, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30-ti dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla a to zejména, že dílo je možné realizovat, pokud by během realizace stavby bylo zjištěno, že projektové dílo má vady a stavbu není možné v souladu s projektovou dokumentací provést, je povinen zhotovitel odstranit vady díla a to bezplatně. Zároveň se zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla.
5. Pokud zhotovitel vady neodstraní do 60-ti dnů, dává zhotovitel jako autor díla (podléhá-li dílo autorskému právu) objednateli výslovný souhlas aby odstranění vad díla zadal jinému subjektu, bez toho, že by zhotovitel na objednateli uplatňoval jakékoliv finanční či jiné náhrady v souvislosti se svými autorskými právy. Zároveň se zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení každého jednotlivého samostatně fakturovaného dílčího plnění.
2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě maximálně 30-ti dnů od písemně oznámené výzvy k odstranění vad a nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 promile z ceny vadného samostatně fakturovaného dílčího plnění za každou vadu a den prodlení. Oznámením reklamace se rozumí doručení písemné výzvy a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. XII. odst. 2, 3, 4, 5, a 7, je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.
4. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

5. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. VII. odst. 1, 2, 3 a 4 je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení této smlouvy specifikovaného v ustanovení čl. VII. odst. 1, 2, 3 a 4, a to na účet objednatele.
6. Ustanovením čl. VII. o smluvní pokutě není dotčeno právo zadavatele domáhat se práva na náhradu škody.

VIII.

ZÁRUČNÍ DOBA

1. Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli.
2. Pro záruku za dílo platí ustanovení § 563 obchodního zákoníku. Zhotovitel poskytne záruky na dílo po dobu 2 let od předání a převzetí díla objednatel.

IX.

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit.

Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

X.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatel, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne je zhotovitel povinen uhradit.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla.
5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - d) nastane-li vyšší moc uvedená v článku IX. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 2 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
11. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.
12. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC.(tedy ke dni zániku smlouvy).

XI.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. V ceně jednotlivých stupňů PD je i zvětšení rozsahu oproti předpokládaným investičním nákladům stavby v případě nárůstu nákladů do 5% a v případě kdyby došlo ke změně plnění předmětu díla, který je vymezen v čl. II.

2. Za vícepráce vzniklé z titulu potřebných úprav jednotlivých stupňů PD nebo zvláštní výkony např. zpracování podmínek SP, průzkumů a jiných, které byly opomenuty, případně neprojednány s dotčenými orgány a organizacemi nebo nedokonale zpracovány v DSP, zadávací dokumentaci nese odpovědnost zhotovitel.
3. Koncepční změny vzniklé zpracováním podmínek SP dle výsledků jednání s orgány státní správy a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, které budou opomenuty v DSP půjdou k tíži zhotovitele (bez smluvních doplňků).
4. Cena díla (PD) pro všechny stupně projektové přípravy stavby zahrnuje: veškeré potřebné průzkumy a důsledky z nich vyplývající pro návrh stavby, studie (např. hluková, architektonická, exhalační aj.), geodetické zjištění, zaměření a ověření, požárně bezpečnostní řešení, podklady, údaje o dodržení požadavků stanovených zvláštními předpisy o nadzemních a podzemních stavbách vztahujících se ke stavbě a ochranných pásmech, spolupráci se zadavatelem, projednání za účelem vydání SP, koordinaci projektu, případně pasportizaci - stávajícího stavu díla.

XII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za účelem plnění předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s ČSN platnými k 31.9.2012, příp. jejich novelizacemi a v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že do 7 dnů od vyzvání poskytne objednateli vyjádření ke stanoviskům dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných po dobu zhotovení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti.
5. V případě, že se na dílo nebo jeho části zhotovené dle této smlouvy vztahují ustanovení zák.č. 121/2000 Sb. - autorský zákon, zhotovitel touto smlouvou uděluje ve smyslu § 46 a násl. zákona objednateli oprávnění k výkonu práva dílo nebo jeho část užít (*nevýhradní licence*) pro účely přípravy a realizace obdobných zakázek, které bude objednatel realizovat do deseti let od předání a převzetí díla. Licence dle předchozí věty je poskytnuta bezúplatně.
6. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby archivovat způsobem a po dobu dle zákona č. 499/2004 Sb., č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

XIII.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob.
Oprávněné osoby objednatele:

- ve věcech smluvních: Bc. Olaf Zuckerstein, vedoucí zakázkového a právního oddělení OMI MHMP
- ve věcech technických: Ondřej Krutský zast. vedoucího odd. poz. stav. MHMP
mandatář:

2. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby.

Oprávněné osoby zhotovitele:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

XIV.

USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XV.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O ZÁNÍKU SMLOUVY

Pokud by na základě urbanistické studie bylo rozhodnuto o změně provedení veřejné zakázky tak že by došlo ke změně objemu veřejné zakázky způsobem vylučujícím postup ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., „o veřejných zakázkách“ v platném znění, smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká a to s účinky ke dni zániku smlouvy (s účinky EX NUNC).

XVI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
2. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a obecně platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel je podle z.č. 106/1999 Sb. o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré

informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

5. Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Přílohy: č.1 – Specifikace předmětu plnění a kalkulace nabízené ceny

V Praze dne:

05-11-2012

V Praze dne:

.....

objednatel



.....

zhotovitel

ING. IVANA ZOBÁČOVÁ
PRŮMYSLA projektová kancelář s.r.o.
Vincenzská 100, 100 00 Praha 2
IČO: 43073041, DIČ: CZ615319282

2. Kalkulace nabízené ceny

Nabízená cena je zpracována dle sazebníku UNIKA 2012 pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností. Nabídkové ceny subdodavatelů projekčních prací stanovených správci jsou převzaty. Nabídková cena koordinace a inženýrsko-investorské činnosti je stanovena odborným odhadem náročnosti oceněným hodinovou sazbou dle UNIKY takto:
dle čl.2.4.2. Sazebník UNIKA 2010 – návrh ceny dle hodinových sazeb
doporučené minimální hodinové sazby:

vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	1.025,- Kč/hod
velmi náročné a koncepční práce	780,- Kč/hod
náročné práce	610,- Kč/hod
méně náročné práce	470,- Kč/hod
pomocné práce	280,- Kč/hod

A. přípravné práce

- zmapování skutečného stavu kolidujících inženýrských sítí, jednání se zástupci správců dotčených sítí, stanovení rozsahu a způsobu nutných úprav a opatření, zajištění odborně způsobilých projektantů ze seznamu předaného správci, předání podkladů pro zhotovení PD.

50 hod á 470,- = 23.500,-

20 hod á 280,- = 5.600,-

celkem

29.100,- Kč

B. Zajištění PD přeložek inženýrských sítí, koordinace

1. **Kabel T -systems** - PD ve stupni DPS.
subdodávka Bohemiatel s.r.o.

31.000,- Kč

2. **Kabel DP** - PD ve stupni DPS
subdodávka Elektroline a.s.

35.000,- Kč

3. **Koordinace přeložek** Telefonoka O2, T-systems, DP -
zhotovení a předání podkladů pro přeložky

10 hod á 610,- = 6.100,-

30 hod á 470,- = 14.100,-

celkem

20.200,- Kč

4. **Zajištění podkladů** a spolupráce při majetkoprávním a veřejnoprávní projednání navržených tras T telefonika O2, T-Systems a DP, spolupráce při zajištění návrhu smluv o vynucené překládce s jednotlivými správci, navržené přeložky, odsouhlasení navržených tras od správce kabelů

60 hod á 470,- = 28.200,-

20 hod á 280,- = 5.600,-

celkem

33.800,- Kč

5. **Sestavení kontrolního rozpočtu / dle URS/ a výkazu výměr**

30 hod á 470,- = 14.100,-

20 hod á 280,- = 5.600,-

celkem

19.700,- Kč

Zajištění přeložek celkem

139.700,- Kč

C. projekční práce a inž.činnost – přerušení stavby

1. **Zpracování PD pro přerušení stavby z důvodů realizace přeložek jako podklad pro veřejnoprávní řízení pro provizorní zprovoznění Podolské**

projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu:

- provizorní úprava komunikace a parkoviště
- provizorní dopravní značení
- provizorní odvodnění
- položkový rozpočet, výkaz výměr

20 hod á 610,- = 12.200,-

90 hod á 470,- = 42.300,-

20 hod á 280,- = 5.600,-

celkem

60.100,- Kč

2. **Sestavení kontrolního rozpočtu a výkazu výměr pro vyvolané investice vyplývající z přerušení stavby**

25 hod á 470,- = 11.750,-

10 hod á 280,- = 2.800,-

celkem

14.550,- Kč

3. **Inženýrsko-investorská činnost – odsouhlasení s DOSS / MČ OŽPAD, OD MHMP, PČR, / podání žádosti o stanovení dopravního značení a o povolení zvláštního užívání**

60 hod á 470,- = 28.200,-

40 hod á 280,- = 11.200,-

celkem

39.400,- Kč

Přerušení stavby celkem

114.050,- Kč

Rekapitulace

Předmět	Cena bez DPH	20%DPH	Cena vč. DPH
Přípravné práce	29.100,- Kč	5.820,- Kč	34.920,- Kč
Zajištění PD přeložek, koordinace	139.700,- Kč	27.940,- Kč	167.640,-Kč
Projekční a inženýrská činnost	114.050,- Kč	22.810,- Kč	136.860,-Kč
CELKEM	282.850,- Kč	56.570,- Kč	339.420,- Kč

V Praze 5.10.2012

Ing. Ivana Zobačová



Ing. Ivana Zobačová
Vizslavská 150, 120 00 Praha 2
IČO: 42073246, DIČ: CS615319282